



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno

**AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO**

**\*\*\*\*\***

**DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 14 del 09/02/2026**

**Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004 - AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 (A.1 OPERE EDILI) ED IMPEGNO DI SPESA.**

**DITTA: ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE, VIA PIETRI, 3, 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498**

**CIG: BA1658C323 .**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 2 del 22.02.2024 con cui vengono attribuite al Geom. RICCARDO RAVAIOLI le funzioni di Responsabile dell'AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/09/2025 con cui vengono attribuite al Dott. ANDREA PROVENZALI le funzioni di Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, Tributi e Personale;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2025 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025 - 2027 E D.U.P. 2025 - 2027 - APPROVAZIONE";

**VISTO** il decreto legislativo n 36/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come implementato e modificato dal D.Lgs. 209/2024 (Decreto Correttivo);

**PREMESSO** che questa Amministrazione è consapevole della funzione svolta dalle attività sportive nel favorire il processo di socializzazione e di integrazione degli individui, esigenza che si

rende ancora più urgente in una realtà, quale quella isolana, caratterizzata da un forte deficit di servizi di tipo culturale e sociale in favore della cittadinanza;

**RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 12.05.2023, con la quale è stato approvato il Progetto – Esecutivo denominato “*Sopraelevazione dei locali adibiti a spogliatoi del campo di calcio comunale, finalizzato alla realizzazione di una sala polifunzionale*” redatto dall’Ing. Umberto Puccini ai sensi del comma 7 e 8 dell’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016;

**CONSIDERATO** che l’Amministrazione comunale ha richiesto il cofinanziamento del progetto di cui sopra tramite il Bando di cui all’Avviso emanato dalla Regione Toscana con decreto 6320 del 24/03/2023 di cui sopra;

**DATO ATTO** che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14342 del 05/07/2023 è stata approvata la graduatoria delle richieste di intervento di sostegno per il miglioramento dell’impiantistica sportiva;

**CHE** con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16044 del 17.07.2023, sono stati assegnate le risorse ai comuni aventi diritto, come individuati nell’Allegato “A” al medesimo decreto;

**CHE** il Comune di Porto Azzurro è stato ammesso al contributo per una somma complessiva pari ad Euro 360.000,00, imputati sul nuovo Codice di bilancio 2.02.01.09.016 Capitolo 20612019 - *Sopraelevazione Spogliatoio Campo Sportivo. Reimpiego Avanzo Destinato*;

**VISTA** la Perizia di Variante Suppletiva n. 1 del 04.04.2024, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Puccini Umberto, trasmessa al protocollo dell’Ente con note prot. nn. 3455 e 3457 del 08.04.2024, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16.04.2024;

**CONSIDERATO** che al fine di completare e rendere la struttura efficiente si rende necessario realizzare ulteriori lavorazioni, tra cui la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, la pavimentazione e la suddivisione degli ambienti e la coibentazione interna;

**RICHIAMATA** la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 29 del 28.02.2025, con la quale è stato affidato alla ditta “RENERWAVE S.R.L.”, con sede legale in Firenze (FI), Via Gianpaolo Orsini, 95B, P.IVA 07069220486, l’incarico per lo svolgimento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, csp/cse, direzione lavori, contabilità, collaudo finale, relativamente ai “lavori di completamento della sopraelevazione dei locali adibiti a spogliatoio del campo di calcio comunale finalizzato alla realizzazione di una sala polifunzionale”, per un importo pari ad Euro 36.350,00, comprensivo di oneri previdenziali pari al 4%, oltre Iva al 22%;

**VISTO** il Progetto Esecutivo relativo ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE”, redatto dallo Studio RENERWAVE S.R.L., con sede in VIA GIAMPAOLO ORSINI, 95/B 50126 FIRENZE (FI), a firma dell’Ing. Lapi Niccolò, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 6978, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 12.12.2025 ed acquisito con il n. 012228, composto dai seguenti elaborati tecnici:

**CONSIDERATO** che l’opera è suddivisa in n. 3 lotti funzionali, come di seguito indicato:

- **Lotto 1** – A.1 opere edili - € **149.977,14** importo lavori comprensivo di € 21.252,84 di oneri della sicurezza ed € 49.008,08 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- **Lotto 2** – A.2 opere impiantistiche - € **139.936,55** di importo lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed € 18.532,65 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- **Lotto 3** – A.3 opere edili serramenti - € **36.080,68** di importo lavori comprensivo di € 1.500,11 di oneri della sicurezza ed € 6.495,74 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

**CHE** detto Progetto prevede una spesa complessiva di € 450.000,00, per un importo dei lavori pari ad € **325.994,37**, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 22.752,95, oltre IVA 10%;

**CONSIDERATO** che il quadro economico di progetto prevede una spesa complessiva di Euro 450.000,00, compresa I.V.A. e somme a disposizione, come di seguito specificato:

<b>A - Importo dei Lavori e delle Forniture</b>	
A.1 Opere Edili – Lotto 1 – compreso costo della manodopera (€ 49.008,08 )	€ 128.724,30
A.2 Opere Impiantistiche – Lotto 2 - compreso costo della manodopera (€ 18.532,65)	€ 139.936,55
A.3 Opere Edili (Infissi) – Lotto 3 - compreso costo della manodopera (€ 6.495,74)	€ 34.580,57
<b>Totale A – Importo Lavori e Forniture comprensivo del costo della manodopera</b>	<b>€ 303,241,42</b>
<b>B - Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	
B.1 – Oneri Sicurezza Lotto 1 - A Misura	€ 21.252,84
B.3 – Oneri Sicurezza Lotto 3 - A Misura	€ 1.500,11
<b>Totale B – Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 22.752,95</b>
<b>Totale Importo dei Lavori e delle Forniture (A+B)</b>	<b>€ 325.994,37</b>
<b>C - Somme a disposizione</b>	
C.1 Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'Appalto	€ 28.359,07
C.2 Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 8.024,95
C.3 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice	€ 5.349,97
C.4 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 44.347,00

C.5 Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 5.075,20
C.6 Spese per pubblicità ed ANAC	€ 250,00
C.7 I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%	€ 32.599,44
<b>Totale C - Somme a disposizione</b>	<b>€ 124.005,63</b>
<b>Totale Costo Intervento (A+B+C)</b>	<b>€ 450.000,00</b>

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei *“LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004”*, redatto dallo Studio RENERWAVE S.R.L., con sede in Via Gianpaolo Orsini, 95/B 50126 **Firenze (FI)**, a firma dell'Ing. **Lapi Niccolò**, **Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 6978** il cui quadro economico di € 450.000,00, per un importo dei lavori pari ad **€ 325.994,37**, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 22 752,95, oltre IVA 10%, suddiviso nei n. 3 Lotti Sopra Citati (**Lotto 1 – A.1 opere edili - € 149.977,14 - Lotto 2 – A.2 opere impiantistiche - € 139.936,55 - Lotto 3 – A.3 opere edili serramenti - € 36.080,68**);

**RICHIAMATA** la Determina a Contrarre n. 289 del 31.12.2025, con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle opere di *“COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004”*, tramite Richiesta di Offerta a ditta specializzata sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana S.T.A.R.T., di proprietà di Regione Toscana, eseguendo n. 3 affidamenti separati ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, con affidamento diretto dei n. 3 lotti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, per gli importi delle opere oggetto della presente procedura, da porre a base d'asta;

**DATO ATTO** che in data 12/01/2026, a mezzo della piattaforma telematica *“START”* delle Regione Toscana, tramite procedura *“Affidamento Diretto”* n. **000704/2026**, è stata richiesta offerta per l'affidamento del **“Lotto 1 – A.1 opere edili”**, al seguente operatore economico (termine ultimo per l'invio di un offerta fissato al 16.01.2026, alle ore 23:59):

1. ditta **“ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE”**, Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498;

**VISTA** l'offerta ricevuta dall'operatore economico invitato di cui sopra, pervenuta a sistema alle ore 12:13 del giorno 15.01.2026, il quale ha offerto un importo di **Euro 128.720,00** oltre oneri

sicurezza pari ad € 21.252,84 ed IVA, per un importo totale offerto al netto dell'IVA pari ad Euro 149.972,84;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Geom. Riccardo Ravaoli;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- il progetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2025, successivamente modificato con le Delibere di C.C. n. 37 del 13/06/2025 e n. 51 dell'11/09/2025;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

**PRECISATO** ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del presente contratto si intende affidare il "**Lotto 1 – A.1 opere edili**" relativo alle opere di "**COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004**";
- il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato, secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata *non autenticata*;

**DATO ATTO** che ai fini dell'affidamento:

- nell'ambito della procedura telematica, sono stati acquisiti dalla ditta in parola, il "Modello 1 – Dichiarazione requisiti generali – DGUE" e il Modello 2 – Dichiarazioni requisiti speciali, conformemente compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. nonché al Possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023;
- è stata altresì prodotta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche di legge, anche tramite il sistema FVOE2;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta "ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE" nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, DURC protocollo INAIL\_52683991 con scadenza validità 03.06.2026;

**RITENUTO** pertanto di affidare alla ditta "**ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE**", Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di cui al "**Lotto 1 – A.1 opere edili**" relativo alle opere di "**COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004**", per un importo di **Euro 128.720,00** oltre oneri sicurezza pari ad Euro 21.252,84 ed IVA, per un importo totale offerto al netto dell'IVA pari ad **Euro 149.972,84**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**RICHIAMATI** i precedenti impegni di spesa assunti a carico del Bilancio 2025:

- **n. 1684/2025** per un importo di **Euro 401.274,55 a favore di Creditori diversi, imputandola al Codice U 2.02.01.09.016 – 20612019** "Sopraelevazione spogliatoio campo sportivo. Reimpiego avanzo destinato", a carico del Bilancio 2025;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere a sub-impegnare la somma complessiva di **Euro 15.383,41** in favore della ditta "**ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE**", Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, sul residuo **n. 1684/2025**;

**CONSIDERATO** che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice **CIG è: BA1658C323** e il Codice **CUP: E85B25000970004** facente capo al **CUP MASTER: E85B21000250004**;

**VISTO** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza ad assumere;

### **D E T E R M I N A**

**DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, alla ditta **"ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE"**, Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di cui al **"Lotto 1 – A.1 opere edili"** relativo alle opere di **"COMPLETAMENTO DELLA SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE - CUP: E85B25000970004 - CUP MASTER: E85B21000250004"**, per un importo di **Euro 128.720,00** oltre oneri sicurezza pari ad Euro 21.252,84 ed IVA, per un importo totale offerto al netto dell'IVA pari ad **Euro 149.972,84**;

#### **DI DARE ATTO:**

- a) che il contraente è stato individuato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma telematica "START" delle Regione Toscana , tramite procedura "Affidamento Diretto" n. **000704/2026**;
- b) che la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola sarà richiesta secondo a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che il contratto di appalto in oggetto sarà stipulato, secondo le modalità di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata *non autenticata*;
- d) che il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 è il Geom. Riccardo Ravaoli;
- e) che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la Direzione dei Lavori sarà svolta dallo Studio RENERWAVE S.R.L., con sede in VIA GIAMPAOLO ORSINI, 95/B 50126 FIRENZE (FI), nominato con la Determina del Responsabile Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio n. 29 del 28.02.2025;

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'opera, che a seguito dell'aggiudicazione viene così rideterminato:

<b>A - Importo dei Lavori e delle Forniture</b>	
A.1 Opere Edili – Lotto 1 – compreso costo della manodopera (€ 49.008,08 ) al netto del ribasso d'asta	€ 128.720,00
A.2 Opere Impiantistiche – Lotto 2 - compreso costo della manodopera (€ 18.532,65)	€ 139.936,55
A.3 Opere Edili (Infissi) – Lotto 3 - compreso costo della manodopera (€ 6.495,74)	€ 34.580,57
<b>Totale A – Importo Lavori e Forniture comprensivo del costo della manodopera</b>	<b>€ 303.217,12</b>
<b>B - Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	
B.1 – Oneri Sicurezza Lotto 1 - A Misura	€ 21.252,84
B.3 – Oneri Sicurezza Lotto 3 - A Misura	€ 1.500,11

<b>Totale B – Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 22.752,95</b>
<b>Totale Importo dei Lavori e delle Forniture (A+B)</b>	<b>€ 325.970,07</b>
<b>C - Somme a disposizione</b>	
C.1 Lavori in Amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’Appalto	€ 28.359,07
C.2 Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7	€ 8.024,95
C.3 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) del Codice	€ 5.349,97
C.4 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 44.347,00
C.5 Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 5.075,20
C.6 Spese per pubblicità ed ANAC	€ 250,00
C.7 I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%	€ 32.597,41
C.8 Recupero ribasso d’asta ed Iva Affidamento Lotto n. 1 - A.1 Opere Edili	€ 2,03
<b>Totale C - Somme a disposizione</b>	<b>€ 124.005,63</b>
<b>Totale Costo Intervento (A+B+C)</b>	<b>€ 450.000,00</b>

**DI SUB-IMPEGNARE** la somma complessiva di **Euro 164.970,12** in favore della ditta “**ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE**”, Via Pietri n. 3 - 57038 RIO MARINA - P.IVA 01641690498, sul residuo **n. 1684/2025**;

**DI ASSUMERE**, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, i sub-impegni di cui al seguente prospetto;

<b>Soggetto Creditore</b>	<b>Codice bilancio Livello V</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Somma Impegnata</b>
ANDREOTTI SILVIO DITTA INDIVIDUALE	2.02.01.09.016	20612019 <b>Residuo n. 1684/2025</b>	Sopraelevazione spogliatoio campo sportivo. Reimpiego avanzo destinato	Euro <b>164.970,12</b>

**DI APPROVARE** lo schema di Scrittura Privata per l’affidamento dei lavori predisposta da quest’ufficio;



**DI DARE ATTO** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Riccardo Ravaioli, Responsabile AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero **0565/921626**.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICCARDO RAVAIOLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)